```
Cost Estimate
Cambridge Drainage
GNE }1707
August }201
```

| Item | Description | Unit | Quantity | Unit Price | Item Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1.00 Top Soil | CY | 250 | \$40.00 | \$10,000.00 |
|  | 2.00 Grate Inlet | EA | 6 | \$1,500.00 | \$9,000.00 |
|  | 3.00 6'X3' Box Culvert | LF | 700 | \$350.00 | \$245,000.00 |
|  | $4.00{ }^{\text {8'X3' Box Culvert }}$ | LF | 300 | \$500.00 | \$150,000.00 |
|  | 5.00 Water | MG | 50 | \$50.00 | \$2,500.00 |
|  | 6.00 Solid Sod, Bermuda | SY | 750 | \$7.50 | \$5,625.00 |
|  | 7.00 Cut \& Repair Existing Street Surface | SY | 800 | \$75.00 | \$60,000.00 |
|  | 8.00 Removal and Disposal of Pipe Culverts | LF | 1,000 | \$25.00 | \$25,000.00 |
|  | 9.00 Fence Remove and Replace | LF | 400 | \$25.00 | \$10,000.00 |
|  | Subtotal |  |  |  | \$507,125.00 |
|  | 10.00 Mobilization | LS | 1 | \$25,400.00 | \$25,400.00 |
|  | 11.00 Maintenance of Traffic | LS | 1 | \$7,700.00 | \$7,700.00 |
|  | 12.00 Construction Control | LS | 1 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
|  | 13.00 Trench excavation \& safety | LS | 1 | \$5,100.00 | \$5,100.00 |
|  | 14.00 Final cleanup | LS | 1 | \$5,100.00 | \$5,100.00 |
|  | Subtotal |  |  |  | \$45,800.00 |
|  | TOTAL |  |  |  | \$552,925.00 |
|  | Contingency | 30\% |  |  | \$165,877.50 |
|  | GRAND TOTAL |  |  |  | \$718,802.50 |

